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V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále 
jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední 
Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti 
podpory 3.4 Propagace a řízení. 

 

 

1. Datum vyhlášení výzvy:  13. 2. 2013 

 

 

2. Program, prioritní osy a oblasti podpory: 

Program:   Regionální operační program Střední Morava 

Prioritní osa:  3. Cestovní ruch 

Oblast podpory:  3.4 Propagace a řízení 

 

 

3. Cíle programu, prioritní osy, oblasti podpory: 

Cíl programu: 

Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně 
jeho obyvatel ve svém komplexu. 

Cíl prioritní osy 3: 

Zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu 
zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. 

Cíl oblasti podpory 3.4: 

Zvýšení návštěvnosti regionu koordinovaným rozvojem a propagací produktů cestovního 
ruchu. 

Tento cíl bude uskutečňován prostřednictvím: 

­ realizace koordinovaného marketingu a propagace turistického ruchu v rámci regionu 
soudržnosti Střední Morava, 

­ rozvoj regionálních agentur v oblasti řízení cestovního ruchu, 

­ podpora koordinace rozvoje cestovního ruchu vytvořením systému destinačního 
managementu v přirozených turistických oblastech, sdružujícího podnikatelské, veřejné i 
neziskové subjekty. 

 

Strategie pro dosažení cílů 

Cílem je realizace koordinovaného marketingu a propagace turistického ruchu v rámci 
regionu soudržnosti Střední Morava.  

 

V Y H L Á Š E N Í  V Ý Z V Y 
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Důležitým prvkem je rozvoj destinačního managementu, sdružujícího podnikatelské, veřejné 
i neziskové subjekty působící na území těchto oblastí a to takovými aktivitami, které budou 
mít přímý a měřitelný vliv na zvýšení návštěvnosti daného území. 

Cílem bude zvýšený důraz na prokázání přímého dopadu na nového návštěvníka, včetně 
detailnějšího popisu míst a realizace kampaní. 

Základním východiskem pro zpracování a realizaci projektu je provedení vyhodnocení dříve 
podpořených projektů v rámci oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení, ale také provedení 
vyhodnocení přínosů a dopadů intervencí uskutečněných z ROP Střední Morava, a to 
především v rámci Integrovaných plánů rozvoje území. 

 

 

4. Podporované aktivity v rámci výzvy: 

- Komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způsobů 
komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v dané 
destinaci formou partnerství 

 podpořeny budou tradiční formy marketingových komunikací, zejména účast  
a pořádání veletrhů a výstav cestovního ruchu domácích i zahraničních, tvorba 
propagačních tiskovin (tiskové a elektronické materiály), dále fam a press tripy, 
speciální prezentace a zaměření na podporu a využití tzv. eventů (akcí), které 
významným způsobem při sportovních, kulturních a společenských akcích podpoří 
propagaci regionu/oblasti a přivádějí do dané destinace návštěvníky a podílí se tak 
na ekonomických efektech, např. v ubytování či spotřebě dalších služeb – může se 
jednat i o zajištění komplexních marketingových komunikačních kampaní; 

 aktivity v přímé spolupráci zejména s poskytovateli ubytovacích služeb, ale i dalších 
(sportovních, kulturních, lázeňských) služeb souvisejících přímo s rozvojem 
cestovního ruchu, jejichž výsledkem bude ubytovaný návštěvník regionu; 

 statistická šetření, sběr dat, aktualizace dat a průzkum trhu; 

 zpracování marketingových strategií, studií a jejich aktualizací. 

- Vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu 

 vytváření nových regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu a 
ucelené produktové nabídky na bázi spolupráce veřejného a soukromého sektoru; 

 modernizace, zkvalitnění (rozšiřování) stávajících regionálních a nadregionálních 
produktů cestovního ruchu. 

- Marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů cestovního 
ruchu 

 opatření směřující k zavádění nových i stávajících regionálních produktů cestovního 
ruchu na trh prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách, pořádání eventů, fam 
tripů (součást PR) a press tripů (součást publicity); 

 propagace nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu 
prostřednictvím PR aktivit (inzerce, články apod.), e-marketingu a direct marketingu, 
reklamních outdoorových a indoorových nosičů; 

 tvorba propagačních tiskovin; 

 opatření zaměřené na podporu aktivit, jejímž přímým dopadem je „příjezd 
návštěvníka“ (např. podpora incomingových služeb cestovních kanceláří či agentur).  



  
V 40 V 34 1.0 

 3 

- Zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb (certifikace) 
v turistické destinaci  

 aktualizace portálů a webových stránek zaměřených na rozvoj a propagaci 
cestovního ruchu v daném regionu/oblasti;  

 vybudování/zřízení elektronických informačních systémů zaměřených na prezentaci 
informací spojených s cestovním ruchem a jeho propagaci v dané oblasti (např. 
zavádění slevových nebo věrnostních systémů, podpora zřízení a vedení centrálního 
kalendáře akcí); 

 implementace stávajících systémů kvality služeb cestovního ruchu v turistických 
regionech. 

- Založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organizací 
cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti 
cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru, podmínkou je doba následného 
působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu, kde v rámci této výzvy 
je podporováno pouze: 

 zavedení systému pro monitorování návštěvnosti a jejího vyhodnocování pro dané 
území; 

 zavedení systému vyhodnocování efektivity aktivit v oblasti působnosti organizace 
cestovního ruchu. 

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: 

V rámci realizace projektu musí dojít ke zvýšení návštěvnosti regionu a musí být doložen 
způsob, jakým bude toto zvýšení návštěvnosti dokladováno. 

Předkládané projektové žádosti musí reflektovat na aktuální situaci způsobenou 
podpořenými projekty z ROP Střední Morava, zejména v územích definovaných 
Integrovanými plány rozvoje území. 

Předložené projektové žádosti musí obsahovat i aktivity zaměřené na propagaci výstupů a 
výsledků projektů naplňujících integrované plány rozvoje území v projektem řešené lokalitě.  

Za účelem zamezení překryvů a koordinace musí být v rámci projektových žádostí 
definovány a popsány vazby na aktivity, které budou podporovány v rámci Integrovaného 
operačního programu ČR. 

 

 

5. Podmínky pro zpracování, předložení projektové žádosti, 
dopracování projektu a následnou realizaci projektů 

Postup zpracování projektové žádosti, postup pro její hodnocení a schvalování, požadavky 
na žadatele a na realizaci projektu, náležitosti žádosti a jednotlivých příloh je stanoven 
v Příručce pro žadatele. 

Kritéria pro výběr projektů přijaté v rámci této výzvy jsou uvedena v dokumentu Výběrová 
kritéria zveřejněná v dokumentaci k výzvě a hodnocení je rozděleno do dvou etap: 

V etapě 1. věcného hodnocení projektu budou projektové žádosti hodnoceny  
ve vztahu k: 

 souladu projektu s cíli ROP Střední Morava a s vazbou na vyvážený rozvoj regionu 
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 potřebnosti a udržitelnosti projektu, efektivity a hospodárnosti projektu a vazby na 
monitorovací indikátory ROP Střední Morava, kapitálová přiměřenost žadatele 

Při zpracování finanční a ekonomické analýzy projektu musí být splněny následující 
eliminační podmínky: 

 u projektu, který nezakládá veřejnou podporu: 

 je FNPV1  < 0 a FRR2  < diskontní sazba  

 je ENPV3  > 0 a ERR > společenská diskontní sazba 

 u projektu, který zakládá veřejnou podporu: 

 je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba 

Pokud veřejný subjekt nebo nestátní nezisková organizace jako žadatel v rámci hodnocení 
finančního zdraví dosáhne hodnoty E (tj. zdraví žadatele je na rizikové úrovni) nebo hodnoty 
F (finanční zdraví je zcela nedostačující) musí uvést důvody této finanční situace. V případě 
nedostatečného zdůvodnění budou tyto hodnoty finančního zdraví považovány za eliminační 
kritérium. Za dostatečné zdůvodnění u municipálních subjektů jsou považovány např. 
jednorázové a mimořádné splátky bankovních úvěrů (např. splátky překlenovacích úvěrů, 
předčasné splacení úvěrů), průběžné splátky kontokorentu, apod.    

Kontrola splnění eliminačních podmínek finanční a ekonomické analýzy a finančního zdraví 
žadatele probíhá v rámci kontroly formálních náležitostí. 

Při hodnocení efektivity projektu je následně hodnocen ekonomický výsledek – tzn., že se 
boduje výsledná hodnota ukazatele ERR4. 

 

V  etapě 2. Dopracování projektu musí být projekt dopracován v těchto oblastech: 

 ekonomika žadatele a jeho dostatečnost k financování projektu, zapojení partnerů 
a personální a organizační zajištění projektu, 

 soulad projektu s legislativou EU a ČR, harmonogram projektu, popis udržitelnosti, 
finanční a ekonomická analýza projektu, řešení majetkových vztahů, popis technického 
a technologického řešení a rozpočet projektu. Současně je projekt kontrolován ve vztahu 
k jeho souladu v jednotlivých etapách hodnocení, 

 horizontální témata – což je udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. 

Nezbytné podmínky pro dopracování projektu jsou stanoveny v Příloze č. 1. této Výzvy 
k předkládání projektových žádostí. 

Podmínky, které musí příjemce podpory splnit při realizaci projektu, jsou stanoveny 
v Příručce pro příjemce. 

Vybraná problematika je dále upravena v následujících metodických pokynech a instrukcích 
Řídícího orgánu ROP Střední Morava: 

 Metodický pokyn Analýza a popis proveditelnosti projektu (zkrácený název: MP APPP) 

 Metodický pokyn Způsobilé výdaje (zkrácený název: MP ZV) 

 Metodický pokyn Zadávání zakázek a zadávání veřejných zakázek v programovém 
období 2007-13 (zkrácený název: MP ZZ) 

 Metodický pokyn Publicita (zkrácený název: MP P) 

                                            
1 FNPV – Finanční čistá současná hodnota 
2 FRR – Finanční vnitřní výnosová míra 
3 ENPV – Ekonomická čistá současná hodnota 
4 ERR - Ekonomické vnitřní výnosové procento 
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 Metodický pokyn Veřejná podpora (zkrácený název: MP VP) 

 Metodický pokyn Křížové financování (zkrácený název: MP KF) 

 Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt (zkrácený 
název: MP VSIP) 

 Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy (zkrácený název: MP PVP) 

 Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory (zkrácený název: I MI) 

 Instrukce k vyplnění webové aplikace BENEFIT7 (zkrácený název: I B7) 

 Instrukce k vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu (zkrácený 
název: I FEA) 

 

Řídící orgán ROP Střední Morava si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit stávající 
ustanovení dokumentace výzvy prostřednictvím metodických pokynů a metodických 
oznámení. Ty budou vždy aktuálně zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz.  

 

Relevantní monitorovací indikátory výzvy: 

V rámci výzvy jsou relevantní monitorovací indikátory uvedené v následující tabulce. Ke 
každému monitorovacímu indikátoru je přiřazen kód indikátoru, pod kterým je uveden 
a vysvětlen v dokumentu Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory. 

Kód Název monitorovacího indikátoru 

Indikátory výstupu 

106 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti 

107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj 

Indikátory výsledku 

61 Počet nově vytvořených nebo rozšířených informačních systémů 

138 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch 

123 Počet subjektů, které se zapojí do podpořených marketingových systémů 

Indikátory dopadu 

155 Zvýšení návštěvnosti v referenčních místech kraje 

 

Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, 
výsledku i dopadu (min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci projektu 
naplněny a uvést je ve webové žádosti BENEFIT7. Definice monitorovacích indikátorů je 
uvedena v Instrukci pro práci s monitorovacími indikátory. Pokud si žadatel nezvolí min. 1 
indikátor za každou úroveň, bude toto považováno za nesplnění kritéria formálních 
nedostatků. 

Projekty naplňující minimálně jedno z environmentálních kritérií nebo kritérií rovných 
příležitostí uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu, příloze 
3, budou mít pozitivní vliv na horizontální témata deklarován ve webové žádosti BENEFIT7  
a zároveň má žadatel povinnost zvolit si relevantní monitorovací indikátor č. 106 Počet 
podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti, příp. č. 107 Počet 
podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj. 

 

 

http://www.rr-strednimorava.cz/
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Relevantní socioekonomické přínosy: 

K hlavním socioekonomické přínosům pro podporované aktivity výzvy patří: 

 Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) - základní, střední bez nebo s maturitou, 
vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské 

 Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků  

 Přírůstek zahraničních jednodenních návštěvníků. 

 

Žadatel si vybere adekvátní socioekonomické přínosy dle druhu plánované aktivity.  

Ostatní naceněné socioekonomické přínosy či veškeré socioekonomické náklady vybrané 
žadatelem z webové aplikace nebo jím zvolené vlastní socioekonomické přínosy je nutné 
řádně zdůvodnit ve vztahu k metodologii výpočtu a jejich kvantifikaci.  

Současně musí mít socioekonomické přínosy a náklady přímou vazbu na aktivity projektu, 
jeho výsledky a dopady a musí být v souladu s údaji uvedenými v marketingové analýze. 

 

 

6. Oprávnění žadatelé/příjemci: 

­ kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, 

­ organizace zřizované nebo zakládané kraji podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, 

­ zájmové sdružení právnických osob (podle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, 
která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo 
zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu.   

 

 

7. Podmínky poskytnutí dotace 

Místo realizace projektů: 

Propagace a řízení cestovního ruchu musí mít převažující dopad na území regionu 
soudržnosti Střední Morava. 

 

Řešení územních překryvů: 

Pokud budou v oblasti podpory 3.4 Propagace řízení výstupem z projektu i aktivity, které na 
sebe vzájemně navazují, tvoří logický celek a přesahují území regionu soudržnosti Střední 
Morava, bude tento projekt podporovatelný pouze za předpokladu, že jeho převažující dopad 
z pohledu finančního objemu je na území regionu soudržnosti Střední Morava. 

 

Maximální délka trvání projektu: 

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace 
projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015. 

U projektů zakládajících veřejnou podporu je nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektů podporovaných v rámci této výzvy 30. 6. 2015. 
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Minimální/maximální výše dotace: 

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 1 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 4 mil. Kč. 

Typ operace: 

 individuální projekty  

 

 

8. Doporučená struktura financování 

Dotace (nevratná přímá pomoc) bude poskytnuta z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava a bude se skládat ze zdrojů Evropské unie, a to Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.  

Poměr dotace a vlastních zdrojů k celkově způsobilým výdajům je následující: 

 Projekty nezakládající veřejnou podporu: 

Vzhledem ke skutečnosti, že: 

1. finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny a vyúčtovány v EUR, kde 
Regionální rada nedokáže predikovat vývoj kurzu CZK/EUR po období realizace 
projektu, 

2. dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů a na ně navazujících prováděcích právních předpisů, nesmí Regionální rada 
uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, 

3. Regionální rada regionu soudržnosti nemá žádné další příjmy, které by bylo možné 
využít na krytí přezávazkování programu, vyjma přijmů uvedených v bodu 1., 

jsou uplatněna níže uvedená opatření k eliminaci rizik. 

 

Žadatel bude do webové žádosti BENEFIT7 uvádět maximálně možný podíl dotace ve výši 
85 % ze způsobilých výdajů. Ve stejné výši budou propláceny i jednotlivé ŽoP, tzn. že podíl 
dotace z rozpočtu Regionální rady (tj. z ERDF) na jednotlivých ŽoP bude 85 %  
ze způsobilých výdajů dané ŽoP. 

Ve webové aplikaci Finanční a ekonomická analýza projektu však bude žadatel pracovat 
s předpokládanou výší dotace ve výši 70 % způsobilých výdajů a současně bude dokládat 
výši vlastních zdrojů v hodnotě zbývajících min. 30 % způsobilých výdajů projektu, a to 
z níže uvedených důvodů: 

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné ŽoP se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP 
Střední Morava. Za účelem jejího výpočtu řídící orgán provede analýzu čerpání prostředků 
z Evropské unie k datu 31. 7. 2015, která bude vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného 
Evropskou centrální bankou pro měsíc srpen roku 2015. Na základě této analýzy řídící orgán 
rozhodne o vyplacení konečné výše dotace a žadatel bude s výsledky této analýzy  
a s výpočtem výše dotace v rámci závěrečné žádosti o platbu seznámen do 5 pracovních 
dnů (tj. do 7. 8. 2015). Postup pro výpočet závěrečné platby řídící orgán zveřejní na svých 
webových stránkách nejpozději do 30. 6. 2015. 

V návaznosti na analýzu čerpání prostředků z Evropské unie ke dni 31. 7. 2015 má 
poskytovatel právo provést úpravu výše způsobilých výdajů projektu. Poskytovatel dotace 
proto předpokládá, že po provedeném krácení způsobilých výdajů v rámci závěrečné žádosti 
o platbu, dosáhne reálná výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů uvedených ve 
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smlouvě o poskytnutí dotace. Minimální zaručený podíl dotace na skutečně vynaložených 
způsobilých výdajích projektu však bude činit 50 %. 

Podmínky pro předkládání Žádostí o platbu ve vazbě na eliminaci rizik z přezávazkování/ 
nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny v Příručce pro příjemce. 

V případě, kdy projekt nezakládá veřejnou podporu, ale vytváří příjmy, bude pro výpočet 
výše podpory využit Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy. 

 

 Projekty zakládající veřejnou podporu: 

Název finančního zdroje 

Podíl v % dle charakteru žadatele 

Velký podnik 
Střední 
podnik 

Malý podnik 

Dotace z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Morava 

Max. 40 Max. 50 Max. 60 

Vlastní zdroje žadatele Min. 60 Min. 50 Min. 40 

U projektů zakládajících veřejnou podporu bude využíváno především Nařízení Komise (ES) 
č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách).  

Podrobné informace k problematice veřejné podpory jsou uvedeny v Metodickém pokynu 
Veřejná podpora. 

 

 

9. Způsobilost výdajů 

Počáteční datum vzniku způsobilosti výdajů: 

 Projekty nezakládající veřejnou podporu 

Termín pro uplatnění způsobilých výdajů u projektů nezakládajících veřejnou podporu je 
považováno datum registrace projektové žádosti na Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava. 

Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci, kdy je za počáteční datum 
způsobilosti považováno datum 1. 1. 2007. 

 Projekty zakládající veřejnou podporu 

Způsobilost výdajů projektů zakládajících veřejnou podporu nastává v okamžiku, kdy 
žadatel obdrží oznámení o schválení projektové žádosti k dopracování, kde je písemně 
potvrzeno, že projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené podmínkami pro 
regionální investiční podporu s výhradou konečného výsledku podrobného prověření dle 
Nařízení Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 
o blokových výjimkách) a dle konstantních rozhodnutí Evropské komise týkající se 
regionální podpory. 

Jedině Evropská komise může, po podrobném prověření projektů zakládajících veřejnou 
podporu ve smyslu Nařízení Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 
Smlouvy o ES, prohlásit určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 
(obecné nařízení o blokových výjimkách). 
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Způsobilé výdaje: 

Podrobné podmínky a limity způsobilosti výdajů jsou definovány v Metodickém pokynu 
Způsobilé výdaje. 

Křížové financování: 

V rámci výzvy č. 40/2013 pro oblast podpory 3.4 Propagace a řízení bude umožněno 
využívat křížové financování. 

 

Charakteristika způsobilých výdajů vhodných pro tuto výzvu: 

Aktivita Komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých 
způsobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů v 
dané destinaci formou partnerství zahrnuje tyto způsobilé výdaje: 

- náklady na marketingové komunikace, zejména účast  
a pořádání veletrhů a výstav cestovního ruchu domácích i zahraničních, tvorba 
propagačních tiskovin (tiskové a elektronické materiály), dále fam a press tripy, 
speciální prezentace a zaměření na podporu a využití tzv. eventů (akcí), které 
významným způsobem při sportovních, kulturních a společenských akcích podpoří 
propagaci regionu/oblasti a přivádějí do dané destinace návštěvníky a podílí se tak 
na ekonomických efektech, např. v ubytování či spotřebě dalších služeb – může se 
jednat i o zajištění komplexních marketingových komunikačních kampaní; 

- náklady na aktivity v přímé spolupráci s poskytovateli ubytovacích služeb, jejichž 
výsledkem bude ubytovaný návštěvník regionu; 

- náklady na statistická šetření, sběr dat, aktualizace dat a průzkum trhu; 

- náklady na zpracování marketingových strategií, studií a jejich aktualizací. 

 

Aktivita Vytváření regionálních a nadregionálních produktů cestovního ruchu zahrnuje 
tyto způsobilé výdaje: 

- náklady na vytváření nových regionálních a nadregionálních produktů cestovního 
ruchu a ucelené produktové nabídky na bázi spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru; 

- náklady na modernizaci, zkvalitnění (rozšiřování) stávajících regionálních a 
nadregionálních produktů cestovního ruchu. 

 

Aktivita Marketingová komunikace nových i stávajících regionálních produktů 
cestovního ruchu tyto způsobilé výdaje: 

- náklady na zavádění nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu na 
trh prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách, pořádání eventů, fam tripů 
(součást PR) a press tripů (součást publicity); 

- náklady na propagaci nových i stávajících regionálních produktů cestovního ruchu 
prostřednictvím PR aktivit (inzerce, články apod.), e-marketingu a direct marketingu; 

- náklady na tvorbu propagačních tiskovin; 

- náklady na podporu aktivit, jejímž přímým dopadem je „příjezd návštěvníka“ (např. 
podpora incomingových služeb cestovních kanceláří či agentur).  
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Aktivita Zřízení nového systému či rozšíření stávajících systémů kvality služeb 
(certifikace) v turistické destinaci tyto způsobilé výdaje: 

- náklady na aktualizaci portálů a webových stránek zaměřených na rozvoj a propagaci 
cestovního ruchu v daném regionu/oblasti;  

- náklady na vybudování/zřízení elektronických informačních systémů zaměřených na 
prezentaci informací spojených s cestovním ruchem a jeho propagaci v dané oblasti 
(např. zavádění slevových nebo věrnostních systémů, podpora zřízení a vedení 
centrálního kalendáře akcí); 

- implementace stávajících systémů kvality služeb cestovního ruchu v turistických 
regionech. 

 

Aktivita Založení řídící struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organizací 
cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů z oblasti 
cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru, podmínkou je doba následného 
působení řídící struktury alespoň 5 let po ukončení projektu, kde v rámci této výzvy jsou 
tyto způsobilé výdaje: 

- náklady na zavedení systému pro monitorování návštěvnosti a jejího vyhodnocování 
pro dané území; 

- náklady na zavedení systému vyhodnocování efektivity aktivit v oblasti působnosti 
organizace cestovního ruchu. 

 

V rámci všech výše uvedených způsobilých výdajů je možno využít křížové financování, 
což je blíže definováno v Metodickém pokynu Způsobilé výdaje a Metodickém pokynu 
Křížové financování.   

Vzhledem k charakteru zaměření aktivity výzvy a definovaným způsobilým výdajům není 
stanoven jednotný ceník pro posouzení hospodárnosti. V rámci hodnocení hospodárnosti 
výdajů budou projektovým žádostem přiděleny 4 body. Následně bude v rámci Etapy 2 – 
Dopracování projektu zadáno expertní posouzení hospodárnosti projektu. 

Maximální limit doplňkových způsobilých výdajů je stanoven na 10% z celkově způsobilých 
výdajů projektu uvedených v aktuální verzi rozpočtu v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu.  

 

 

10. Alokace finančních prostředků na výzvu pro oblast podpory 
3.4: 

Pro oblast podpory 3.4 je v rámci této výzvy stanovena finanční alokace ve výši 4 mil. Kč.  
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava může v případě dostatečného 
množství kvalitních projektů navýšit původní finanční alokaci na výzvu, a to až 55% 
původního objemu finanční alokace zveřejněného ve Výzvě. V případě nedostatečného 
počtu kvalitních projektů může Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 
tuto finanční alokaci na výzvu snížit. 

Pro převod mezi měnami byl použit kurz 25,652 Kč/EUR, který byl stanoven Evropskou 
komisí pro měsíc únor 2013. 
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11. Místo a konečný termín pro předkládání projektových žádostí: 

Obálky s projektovými žádostmi přijímají pracovníci Odboru řízení projektů na územním 
pracovišti Úřadu Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně: 

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 

Oddělení řízení projektů - Olomouc 

Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc 

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 

Oddělení řízení projektů - Zlín 

J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín 

 

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 29. 3. 2013 do 12,00 hodin. 

Žadatelé předkládají projektovou žádost i s přílohami v zalepené obálce, která bude 
opatřena štítkem vygenerovaným z webové žádosti Benefit7. Tento štítek obsahuje tyto 
informace:  

 unikátní kód (hash) 

 číslo a název výzvy k předkládání projektových žádostí 

 název operačního programu 

 číslo a název prioritní osy 

 číslo a název oblasti podpory 

 název projektu 

 úplný název a adresa žadatele 

 hlavní kontaktní osoba a telefon 

 

 

12. Kontaktní osoby: 

Kontakty na pracovníky Úřadu Regionální rady, oddělení řízení projektů Olomouc a Zlín, jsou 
uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro žadatele nebo na internetových stránkách www.rr-
strednimorava.cz. 

 

 

13. Informační zdroje: 

Veškeré informace k předkládání projektových žádostí budou zveřejněny na webových 
stránkách www.rr-strednimorava.cz 

 

 

http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
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Příloha č. 1. Výzvy k předkládání projektů  - Nezbytné podmínky pro dopracování 
projektu (Etapa č. 2) 

 

Na základě oznámení o schválení projektové žádosti k dopracování je žadateli zaslán dopis, 
jehož součástí jsou podmínky a lhůta k dopracování projektu. 

Doklady pro dopracování projektu jsou kontrolovány dle jednotlivých kritérií, která jsou 
hodnocena odpovědí ANO/NE. Jedná se o kritérium eliminační, proto pokud není v dané 
lhůtě některá z požadovaných příloh doložena, nebo příloha z pohledu kvalitativního 
nesplňuje ani po dopracování požadavky ROP Střední Morava – tj. bude v jakémkoliv kritériu 
hodnocena NE, nebude projekt doporučen VRR ke schválení.  

Jedná se o následující kritéria: 

1. Hodnocení žadatele 

­ Ekonomika žadatele je dostatečná, aby zvládl financování projektu 

­ Partnerství 

­ Personální a organizační zajištění projektu 

2. Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu 

­ Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky? 

­ Harmonogram projektu 

­ Popis udržitelnosti 

­ Majetkové vztahy 

­ Popis technického a technologického řešení 

­ Rozpočet projektu 

­ Nedošlo k zásadním změnám v projektu 

3. Hodnocení horizontálních témat 

­ Udržitelný rozvoj 

­ Rovné příležitosti 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky v přílohách pro dopracování projektu, je žadatel vyzván 
formou e-mailu k odstranění nedostatků v dopracování projektu ve lhůtě minimálně 
5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k odstranění nedostatků v dopracování projektu. 

Výzva k odstranění nedostatků je společně se seznamem všech chybějících příloh či 
formálních anebo kvalitativních nedostatků, včetně termínu pro jejich odstranění, zaslána  
e-mailem s potvrzením o doručení hlavní kontaktní osobě uvedené ve webové žádosti  
(v kopii zasláno i na statutárního zástupce žadatele). V případě, že žadatel nepotvrdí 
doručení a přečtení e-mailu s výzvou k odstranění nedostatků v projektu, je po uplynutí lhůty 
3 pracovních dnů následujících po dni zaslání výzvy tato výzva považována za doručenou 
a začíná běžet lhůta k odstranění nedostatků, na které byl žadatel vyzván. 

V případě, že projekt nebude naplňovat po kvantitativní i kvalitativní stránce jednotlivá kritéria 
této etapy, bude žadatel vyzván k nápravě. Žadatel může být v rámci dopracování projektu 
vyzván k nápravě, vztahující se k vyřešení stejného problému maximálně jednou. 
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Podmínky pro dopracování projektu: 

Na základě hodnocení projektové žádosti a následného předběžného schválení VRR, bude 
žadatel určeným pracovníkem oddělení řízení projektů vyzván dopisem k dopracování 
projektu a k doplnění konkrétních příloh, které budou vzhledem k charakteru projektu 
potřebné. Níže uvedený seznam požadavků obsahuje přehled témat, v rámci kterých bude 
projekt dopracován tak, aby bylo možné konstatovat, že projekt přispěje svými výstupy 
a výsledky k naplňování cílů ROP Střední Morava a že žadatel disponuje potřebnými 
kapacitami, znalostmi a dovednostmi a prostředky tak, aby bylo možné konstatovat, že 
projekt je realizovatelný.  

 

Hodnocení žadatele 

Ekonomika žadatele je dostatečná, aby zvládl financování projektu: 

Hodnotí se, zda žadatel doložil, že má zajištěny finanční prostředky nejen na realizaci 
projektu, ale i na pokrytí provozní fáze minimálně po dobu udržitelnosti. 

Žadatel dokládá požadované základní ekonomické údaje prostřednictvím daných příloh 
a popisu v textové části Popis proveditelnosti projektu. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Žadatel doloží, že má zajištěno financování provozní fáze projektu po dobu udržitelnosti 
projektu a to s ohledem k typu právní formy žadatele. V případě, že projekt bude financován 
prostřednictvím úvěru, musí žadatel doložit Smlouvu na příslušný úvěr. V případě kdy 
nebude uzavřena Smlouva na příslušný úvěr, tak doloží závazný úvěrový/bankovní příslib  
a to tak, aby byl platný až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

V rámci eliminace rizik, které souvisí se způsobem zajištění finančních prostředků 
žadatele/příjemce na financování projektu, zpracoval Úřad Regionální rady analýzu rizik 
financování projektů. Na základě výsledků této analýzy rizik Úřad Regionální rady preferuje 
zajištění finančních prostředků prostřednictvím bankovního úvěru. Pokud spolufinancování 
projektu bude řešeno z vlastních zdrojů žadatele/příjemce, pak tyto zdroje musí být vloženy 
na depozit, popř. bude-li schopnost žadatele/příjemce financovat projekt z vlastních zdrojů 
(podnikatelské činnosti subjektu) a zdroje nebudou vloženy na depozit, bude schopnost 
žadatele/příjemce předmětem expertního posouzení. Tato podmínka neplatí pro veřejné 
subjekty. 

 

Partnerství: 

Pokud je do projektu zapojen partner, posuzuje se míra jeho zapojení do projektu  
a následného využívání.  Partnerství musí být smysluplné, funkční a nezbytné pro realizaci 
projektu. Partnerstvím není zapojení uživatele, dodavatele či odběratele. (Pokud partner není 
zapojen, není hodnoceno) 

Žadatel dokládá popis zapojení jiného subjektu, který přispěje k úspěšné realizaci projektu. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Pokud je zvolen partner, tak musí být v rámci Popisu proveditelnosti projektu dostatečně 
a jasně popsáno smysluplné a nezbytné zapojení partnera pro projekt a jeho provoz.  



  
V 40 V 34 1.0 

 14 

Dále musí být jasně popsáno organizační zapojení partnera v relevantních fázích projektu, 
současně musí být přesně popsány případné zkušenosti partnera, které jsou relevantní pro 
projekt (vzhledem k charakteru projektu a finančnímu objemu) a musí být doložena 
partnerská smlouva, která pokrývá zapojení partnera, jeho kompetence, práva, odpovědnosti 
a povinnosti po celou dobu jeho angažovanosti.  

 

Personální a organizační zajištění projektu: 

Posuzuje se, zda žadatel má dostatečné personální zajištění v souvislosti s jednotlivými 
fázemi realizace projektu. Hodnotí se zkušenosti, reference, složení a kapacita zapojení 
členů realizačního týmu s řízením projektů obdobného charakteru. 

Žadatel dokládá detailní popis personálních a organizačních opatření a aktivit nutných 
k zajištění proveditelnosti projektu.  

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

V Popisu proveditelnosti projektu musí být podrobně popsáno jmenovité složení 
projektového týmu včetně popisu zkušeností jeho členů s obdobnou činností, jeho 
organizační členění a kapacitní zapojení do prací na projektu, vzájemné kompetence 
a odpovědnosti. V případě zapojení externích kapacit bude kromě výše uvedeného doložena 
i forma zajištění. Tato část bude zpracována samostatně pro realizační a provozní fázi 
projektu – tj. až do ukončení doby udržitelnosti. V případě, že některé z těchto aktivit budou 
zajišťovány i prostřednictvím partnerů, bude v této části uveden odkaz na část partnerství 

Projektový tým musí: 

 být správně kapacitně nastaven vzhledem k velikosti a složitosti projektu,  

 zahrnovat a personálně obsazovat pozice pro všechny klíčové činnosti související 
s projektem, s odpovídajícími znalostmi, dovednostmi, zkušenostem a kompetencemi. 
Jedná se především o kapacity související s řízením realizace projektu a zajištěním 
komunikace s poskytovatelem dotace, finančním řízením, zajištěním realizace veřejných 
zakázek, vedením účetnictví, investičním dozorem při realizaci staveb. V části provozní 
bude popis zaměřen na popis kapacit, prostřednictvím kterých bude zajištěna provozní 
fáze včetně zajištění marketingových aktivit.    

  být nastaven v rámci všech fází projektu (realizační, provozní), 

V rámci jednoduchosti a přehlednosti popisu organizačního zajištění může žadatel využít 
i grafické vyjádření organizační struktury, které uvede v části Popis proveditelnosti projektu. 

Dále žadatel doloží reference k obdobným dříve realizovaným projektům, a to jednak ve 
vztahu k charakteru projektu či projektům s obdobným finančním rozsahem. Žadatel může 
reference dodat také prostřednictvím volitelné tabulky. 

 

Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu 

Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky? 

Hodnotí popis a kategorizace veřejných zakázek související s realizací projektu a dále, zda 
projekt zakládá veřejnou podporu či zda projekt generuje příjmy. Projekt musí být obecně 
v souladu s legislativou Evropské unie a České republiky. Musí být dodány všechny 
relevantní podklady, které jsou nezbytné pro posouzení. 
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Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

Musí být vždy správně uvedeno, zda projekt zakládá veřejnou podporu či nikoliv.  

V případě že projekt zakládá veřejnou podporu, musí být správně nastaven režim veřejné 
podpory ve vztahu k velikosti podniku a k tomuto musí být přiřazena odpovídající výše 
žádané dotace. Dále žadatel doložil relevantní prohlášení o velikosti podniku dle příloh 
Metodického pokynu Veřejná podpora. Žadatel může být vyzván na doložení doplňujících 
informací ve vazbě k definici malých a středních podniků dle přílohy I. Nařízení Komise (ES) 
č. 800/2008.  

U projektů nezakládajících veřejnou podporu jsou doloženy tabulky pro detailní vyčíslení 
příjmů projektu dle čl. 55 obecného nařízení (ES) č. 1083/2006, vč. zbytkové hodnoty 
investice: Tyto údaje jsou výstupem z webové aplikace Finanční a ekonomické analýzy 
projektu. 

Z harmonogramu projektu či jiných relevantních dokumentů je patrné, že nebyly zahájeny 
práce na projektu před stanoveným datem způsobilosti výdajů. 

V rámci popisu aktivit projektu a jeho harmonogramu musí být patrný a doložený soulad se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů či 
Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 -
2013. 

 

Harmonogram projektu 

Hodnotí se, zda je harmonogram prací reálný a proveditelný včetně popisu harmonogramu 
zadávání zakázek/veřejných zakázek a dále se kontroluje, zda harmonogram obsahuje 
všechny aktivity, které jsou stěžejní zejména pro realizaci projektu. 
Hodnotí se, zda harmonogram zahrnuje všechny fáze projektu (přípravná, realizační  
a závěrečná fáze) včetně všech časových milníků, které jsou relevantní pro průběh projektu. 
Nastavení harmonogramu musí být časově reálné, respektovat případnou sezónnost prací, 
časové rezervy a logickou posloupnost aktivit. 

Žadatel dokládá detailní popis jednotlivých důležitých časových milníků v rámci celého 
projektu.  

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Harmonogram jednotlivých aktivit projektu musí být provázaný, reálný a vše musí být 
podrobně popsáno. Současně musí být zohledněna sezónnost, zákonné lhůty - např. ve 
vztahu k provádění veřejných zakázek, činností dle stavebního zákona, či lhůty stanovené 
v textaci výzvy k předkládání projektových žádostí či v dokumentaci k výzvě. 

Harmonogram popisuje v přípravné fázi zejména lhůty pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení, případné vyjasnění majetkoprávních vztahů a u veřejných subjektů lhůty pro 
schválení záměru radou kraje nebo obce.  

Musí být jasně uveden předpokládaný termín zahájení a ukončení stavebních prací (vč. 
popisu data vzniku způsobilých výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu) a termíny 
kolaudace.  

Musí být uvedena předpokládaná data podání průběžných žádostí o platbu (které 
korespondují s údaji uvedenými v části Finanční plán). Jednotlivé etapy harmonogramu 
projektu mohou být graficky znázorněny na časové ose. Veškeré informace musí být 
uvedeny v Popisu proveditelnosti projektu. 
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Popis udržitelnosti 

Hodnotí se, jak je popsáno zajištění realizace projektu a jeho výsledků a výstupů po celou 
dobu udržitelnosti při využití personálních a dodavatelských kapacit, financování během 
udržitelnosti a zajištění technických podmínek včetně variant řešení. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Musí být popsána finanční udržitelnost výsledků a výstupů projektu po celou dobu 
udržitelnosti – tzn., že musí být jasně popsáno, jakým způsobem bude zajištěno naplnění 
stanovených indikátorů (popis měření původního a cílové stavu, verifikace výsledků). 
Současně bude popsán i způsob, z jakých evidencí či jakou metodou bude žadatel dokládat 
dosahování cílů projektu ve vztahu k jeho výsledkům pro potřeby evaluace.    

Pokud jsou majetkové vztahy řešeny nájmem, musí být doloženo, jakým způsobem budou 
ošetřeny majetkové vztahy, pokud by došlo k výpovědi z nájmu. Současně musí být 
uvedeno, zda bude majetek pořízený z dotace pojištěn či jakým způsobem bude doložen 
závazek uvedení do původního stavu, pokud by byl výstup projektu zničen, zcizen či 
poškozen.  

Dále musí být popsáno řešení, pokud nastanou neočekávané okolnosti - např.: propad 
poptávky ve vztahu k riziku nenaplnění stanovených výsledků a výstupů či z důvodu vyšší 
vůle, což může být nepříznivým počasím či živelnou pohromou, atd. 

Údaje vztahující se k udržitelnosti projektu budou uvedeny v Popisu proveditelnosti projektu. 

 

Majetkové vztahy 

Posuzuje se, zda způsob řešení majetkových vztahů je dostatečně doloženo a ošetřeno tak, 
že nebude ohrožena realizace projektu a jeho provozní fáze. 

Žadatel předloží relevantní doklady dle varianty, kterou zvolil v Etapě 1. v informacích 
o investičním záměru. Vzhledem k charakteru vlastnického vztahu dokládá příslušné 
podklady pro prokázání zajištění objektů či pozemků, které jsou zahrnuty do projektu. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Žadatel doloží vyplněnou tabulku s přehledem parcel (pozemky, budovy), které jsou dotčeny 
realizací projektu, a zároveň toto prokáže listem vlastnictví. Dále musí být doložena 
relevantní smlouva dle vlastnických vztahů a obsahuje všechny náležitosti: 

 V případě pořízení (koupě) dodá žadatel kupní smlouvu. 

 V případě daru dodá žadatel darovací smlouvu. 

 V případě nájmu dodá nájemní smlouvu (jejíž součástí je souhlas majitele s realizací 
projektu a detailní popis vypořádání majetkových vztahů v případě vypovězení nájmu). 

 V ostatní případech dodává smlouvu o výpůjčce či smlouvu o smlouvě budoucí. 

Pokud je na objektu či pozemku vedeno v listu vlastnictví zástavní právo (žadatel uvedl tuto 
skutečnost také v Etapě 1. v Investičním záměru), odstraní žadatel toto zástavní právo 
z dotčené nemovitosti do ukončení Etapy 2 (Dopracování projektu) nebo si řídící orgán 
vyžádá expertní posudek, kdy náklady na jeho zhotovení budou hrazeny žadatelem. 
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Příjemce může zřídit zástavní právo na majetek pořízený z dotace pouze se souhlasem 
poskytovatele, maximálně však do výše vlastního spolufinancování příjemce.  

 

Popis technického a technologického řešení  

Posuzuje se, zda je z doložených podkladů (snímek z katastrální mapy, grafické vyjádření  
z technické dokumentace atd.) jasné, které pozemky a případně budovy nebo jejich části 
budou dotčeny realizací projektu.  
Hodnotí se, zda byla po technické stránce zvolena nevhodnější varianta řešení ve vazbě na 
cílovou skupinu a alternativy řešení projektu. Taktéž se hodnotí, zda byly dostupné varianty 
řádně posouzeny a porovnány. U vybrané varianty se posuzují vlastnosti stanoveného 
technického řešení. Dále se hodnotí popis připravenosti projektu. 

Žadatel dokládá detailní popis technického a technologického řešení.  

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Je doložena projektová dokumentace pro stavební povolení vč. technických zpráv, kde je 
jasně definováno, které budovy nebo pozemky souvisejí s realizací projektu a je jasně 
definován rozsah prací – rozdělení na stavební objekty (již může být výstupem Investičního 
záměru z Etapy 1.), technické a technologické řešení je zpracováno variantně (již může být 
také výstupem Investičního záměru z Etapy 1.).  

Dále musí být doložen jasný a logický popis, proč je zvolená investiční varianta nejvhodnější. 
Současně musí být jasně a podrobně popsána zvolená technologie, technické parametry 
řešení, výhody a nevýhody řešení, údaje o životnosti, informace o nutných reinvesticích 
a životnosti materiálů a technologií a musí být popsána a doložena stavební připravenost 
projektu k realizaci. 

Projektová dokumentace i popis investiční varianty mohou být nahrazeny čestným 
prohlášením žadatele, že nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu investičního záměru dle 
Etapy 1. Případné změny musí být uvedeny a zdůvodněny a budou podléhat hodnocení 
v souladu s kritériem „Nedošlo k zásadním změnám v projektu. 

 

Rozpočet projektu  

Hodnotí se, zda rozpočet je systematicky rozdělen na jednotlivé celky či stavební objekty, 
zda je dostatečně jasný, přehledný, podrobný a provázaný s aktivitami projektu. Hodnocena 
je i správnost členění rozpočtu dle způsobilých a nezpůsobilých výdajů. 
Všechny způsobilé výdaje jsou vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti  
a efektivnosti. 

Žadatel rozvede přílohou náklady, které si stanovil v Etapě č. 1 a to vč. způsobu účtování 
v rámci projektu. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Doložený rozpočet v rámci projektové žádosti je logicky rozdělen na hlavní položky projektu 
ve vazbě na stavební dokumentaci a stavební objekty (již může být výstupem z Etapy 1.). 

V rámci rozpočtu jsou výdaje správně rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle 
podporovatelných aktivit a způsobilých výdajů definovaných ve výzvě k předkládání 
projektových žádostí 
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Dále musí být jednotlivé položky rozpočtu dostatečně popsány a zdůvodněny a musí být 
dodrženy limity pro jednotlivé způsobilé výdaje. 

Rozpočet projektu, vč. všech jeho náležitostí může být nahrazen čestným prohlášením, že 
nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu investičního záměru dle Etapy 1. Případné změny 
musí být uvedeny a zdůvodněny a budou podléhat hodnocení v souladu s kritériem „Nedošlo 
k zásadním změnám v projektu. 

Musí být doložen agregovaný položkový rozpočet a uveden způsob evidence výdajů projektu 
v účetnictví žadatele - tzn., že musí být zajištěna analytická či středisková evidence 
v jednotlivých fázích realizace projektu. Současně musí být doložena i účetní směrnice 
žadatele vztahující se k účetnictví projektu (vč. provozní fáze). Místo účetní směrnice může 
žadatel dodat volitelnou tabulku č. 7 – Účtování projektu. 

Pokud po kontrole způsobilosti výdajů klesne výše dotace po limit stanovený výzvou, je 
projekt vyřazen. 

 

 

Nedošlo k zásadním změnám v projektu 

Hodnotí se, zda v dopracovaném projektu jsou zachovány základní parametry  
a charakteristika projektu, které byly předmětem Etapy č. 1. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Nesmí být z projektu odstraněny zásadní aktivity či cílové skupiny anebo měněn cíl projektu. 

Nesmí být provedena změna kvantifikace a rozsah zvolených monitorovacích indikátorů 
a změna kvantifikace a rozsah zvolených socioekonomických přínosů, která by měnila 
charakter projektu a východiska, na základě kterých byl projekt vybrán k dopracování. 
Přípustné jsou pouze změny, které vycházejí z nových skutečností, souvisejících 
s dopracováním projektu.  

Změna ve finanční analýze z pohledu příjmů a výdajů nesmí být v takovém rozsahu, aby se 
jednalo o rozpor s údaji uvedenými v Marketingové analýze. Změna ve finanční 
a ekonomické analýze nesmí být v takovém rozsahu, která by měnila charakter projektu 
a východiska. 

Nesmí být provedena zásadní změna v technickém a technologickém řešení, která by měla 
za následek změnu aktivit projektu. 

 

Horizontální témata 

Udržitelný rozvoj 

Projekt nesmí mít negativní vliv na udržitelný rozvoj. 

Žadatel popíše nebo případně kvantifikuje zvolená environmentální kritéria. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

Projekt nesmí mít negativní vliv na horizontální témata – udržitelný rozvoj. 

Žadatel doložil vazbu projektu na relevantní environmentální kritéria, která jsou uvedená 
v příloze č. 3 Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu, včetně jejich 
případné kvantifikace. Členění těchto kritérií je na: 
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 hlavní kvantifikovatelné environmentální kritéria, 

 vedlejší kvantifikovatelné environmentální kritéria, a 

 nekvantifikovatelné environmentální kritéria  

V případě, že není dostatečný popis výše uvedeného v IS BENEFIT v části Udržitelný rozvoj, 
uvede žadatel rozšířený popis tohoto kritéria v textové části Popis proveditelnosti projektu. 

 

Rovné příležitosti 

Projekt nesmí mít negativní vliv na rovné příležitosti. 
Posuzuje se vliv projektu na rovné příležitosti, míra kvantifikovatelnosti pozitivních dopadů na 
rovné příležitosti znevýhodněných skupin. 

Žadatel popíše zvolená kritéria rovných příležitostí. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Projekt nesmí mít negativní vliv na horizontální témata – rovné příležitosti. 

Žadatel doložil vazbu projektu na relevantní kritéria rovných příležitostí, která jsou uvedená 
v příloze č. 3 Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu, včetně jejich 
případné kvantifikace. 

V případě, že není dostatečný popis výše uvedeného v IS BENEFIT v části Udržitelný rozvoj, 
uvede žadatel rozšířený popis tohoto kritéria v textové části Popis proveditelnosti projektu. 

 

 

 


